

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в с. Быково,
Транспортный проезд
ИКЗ 243431400458943140100100030018411244

д. Березник

« ____ » _____ 2024 г.

Муниципальное учреждение администрация Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области, действующее от имени муниципального образования Куменское сельское поселение Куменского района Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы поселения Шибанова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, и **Акционерное общество «Вятские автомобильные дороги» (АО «Вятавтодор»)**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице начальника производственно-технического отдела АО «Вятавтодор» **Мезенцева Сергея Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 169 от 29.11.2023 г.**, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением комиссии (протокол подведения итогов от 09.04.2024 № ИЭА1) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по Ремонту автомобильной дороги в селе Быково, Транспортный проезд Куменского района (далее – Объект) в соответствии с локальной сметой (приложение № 1 к Контракту), описанием объекта закупки (приложение № 2 к Контракту) и требованиями действующих технических регламентов, ОДМ, СП, СНиП, ГОСТ и иных нормативных правовых и технических актов Российской Федерации в области производства работ (далее – работы) в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Кировская область, Куменский район, село Быково, Транспортный проезд, км0+000 - 0+100 в соответствии с описанием объекта закупки.

1.3. На момент заключения настоящего контракта Подрядчик внимательно изучил всю представленную ему документацию на Работы, убедился в характере и содержании Работ, посетил Строительную площадку, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход Работ, оценил реальность сроков выполнения работ, оговоренных в настоящем контракте, оценил точность и достаточность. Цену контракта и условий ее оплаты.

Подписанием настоящего контракта считается, что Подрядчик получил всю необходимую информацию о рисках и непредвиденных обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему контракту. Подрядчик принял на себя полную ответственность за то, что предусмотрел все трудности и издержки, связанные с успешным исполнением обязательств по настоящему контракту, а также принял во внимание климатические, геологические условия производства работ и период производства работ во времени года, тем самым выразив согласие с полной проектных решений, объемов работ предусмотренных описанием объекта закупки.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Шибанов Николай Иванович.

2.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта предоставить Заказчику в письменном виде информацию о лице, представляющем интересы Подрядчика по управлению Контрактом.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена настоящего контракта составляет 1463980 (один миллион четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят)рублей 73 копейки, в том числе НДС по налоговой ставке 20 процентов, *(в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается).*

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

В цену Контракта включается стоимость выполнения работ: стоимость материалов, механизмов, оборудования, заработная плата рабочих, заработная плата рабочих, обслуживающих машины, все необходимые для организации работ затраты, прочие начисления, а также стоимость вспомогательных услуг, налоги (в т.ч. НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС) и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, прочие расходы Подрядчика и т.п.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Заказчик производит финансирование работ по Контракту в пределах лимита бюджетных обязательств. Источник финансирования –средства регионального, местного бюджетов и внебюджетные средства.

3.2. Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами без замечаний документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными надлежащим образом с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.4. В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего муниципального контракта, Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий муниципального контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) работы.

Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального контракта.

3.5. Оплата работ по рекультивации нарушенных земель производится после подписания акта приемки-сдачи рекультивированных земель согласно установленной законодательством формы.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. В течение одного рабочего дня со дня заключения настоящего Контракта направить Подрядчику письменную информацию о должностном лице Заказчика, наделенном полномочиями по участию в приемке выполненных работ и подписанию акта выполненных работ (далее – уполномоченный представитель Заказчика), а также об организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль при выполнении работ (организация строительного контроля).

4.1.2. До начала выполнения работ по Контракту по акту приема - передачи передать начало и конец участка ремонта.

4.1.3. Уведомлять Подрядчика о дате и времени проводимой уполномоченным представителем Заказчика проверки качества работ, выполняемых Подрядчиком, и составлении акта оценки качества работ.

4.1.4. В течение 5-ти рабочих дней со дня получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ и готовности законченного ремонтом участка к приемке создать приемочную комиссию и организовать совместно с Подрядчиком приемку результатов работ.

4.1.5. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

4.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.3. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.2.4. Осуществлять инспекционный контроль и оценку соответствия качества выполняемых работ, проведение контрольных измерений и испытаний готовых конструкций, а также применяемых дорожно-строительных материалов и изделий в соответствии с Контрактом в любое время в пределах срока действия Контракта как через уполномоченного представителя Заказчика, так и через организацию строительного контроля.

4.2.5. Выдавать Подрядчику (уполномоченному представителю Подрядчика) обязательные для исполнения следующие распоряжения (предписания):

а) Запрещать применение технологий, материалов, изделий, конструкций, не обеспечивающих нормативный уровень качества работ;

б) Разборке и последующем новом исполнении частей работ, в случае ненадлежащего их выполнения или использования при ремонте некачественных материалов;

в) О полном или частичном прекращении (приостановке) работ, в случае, если их дальнейшее выполнение может угрожать безопасности объекта, может привести к снижению его качества и эксплуатационной надежности, либо при выполнении работ применяются некачественные материалы, конструкции и оборудование, не соблюдаются технология ремонта, нормы экологической безопасности, безопасности дорожного движения и другие нормы. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту;

г) Устранение выявленных недостатков результата работ (в том числе в период гарантийного срока), возникших в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком его контрактных обязательств и (или) выданных Заказчиком

предписаний. Предписания об устранении выявленных недостатков (в том числе в период гарантийного срока) подлежат выполнению Подрядчиком в установленный предписанием срок.

4.2.6. Распоряжения (предписания) Заказчика отдаются уполномоченным представителем Заказчика или организацией строительного контроля в письменном виде с указанием даты его подписания и срока исполнения и записываются в журнале производства работ. Распоряжения (предписания) Заказчика являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении всего срока действия Контракта.

4.2.7. Требовать устранения имеющихся дефектов в случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ условиям Контракта. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ составляется акт о выявленных дефектах с участием уполномоченного представителя Заказчика, организации строительного контроля и Подрядчика. Подрядчик принимает необходимые меры по устранению дефектов за свой счет без возмещения Заказчиком понесенных Подрядчиком соответствующих затрат. Устранение дефектов, выявленных в период действия Контракта и во время приемки работ, производится Подрядчиком в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта о выявленных дефектах.

4.2.8. Запрашивать и получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением Контракта.

4.2.9. Проводить рабочие совещания по вопросам, связанным с исполнением Контракта, приглашать к участию в них уполномоченного представителя Подрядчика.

4.2.10. Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Подрядчиком работ.

4.2.11. Заказчик имеет иные права в соответствии с действующим законодательством.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1 Контракта, в строгом соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 2 к Контракту) с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, включая начальный и конечный сроки работ, и сдать результат работ Заказчику с оформлением акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и акта выполненных работ.

5.1.2. Обеспечить в ходе работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту) и нормами действующего законодательства.

5.1.3. Получить специальное разрешение (лицензию, допуск) на выполнение отдельных видов работ, если для исполнения Контракта требуется получение такого специального разрешения (лицензии, допуска), до начала их выполнения.

5.1.4. Изготовить и установить после согласования с Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней до дня начала производства работ за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004, на которых указывается наименование объекта, вид работ, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, наименование Подрядчика, фамилия и телефон производителя работ.

5.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений,

необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемочной комиссии.

5.1.6. Немедленно известить Заказчика, организацию строительного контроля и до получения от Заказчика письменных указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих безопасности дорожного движения, сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность выполнения работ в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 2 к Контракту) или завершения работ в установленный срок, а также при наличии возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ.

5.1.7. Обеспечить нахождение своих работников на Объекте при производстве работ в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) с указанием фирменного наименования Подрядчика.

5.1.8. Обеспечить допуск на объект уполномоченного представителя Заказчика, организации строительного контроля для осуществления ими проверки качества выполняемых работ, используемых материалов и присутствие при проведении контрольных мероприятий уполномоченного представителя Подрядчика. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика проверка проводится без его участия, о чем делается соответствующая запись в акте.

5.1.9. Выполнять данные в порядке, предусмотренном Контрактом, распоряжения (предписания) уполномоченным представителем Заказчика или организации строительного контроля в объеме и сроки, установленные такими распоряжениями (предписаниями).

5.1.10. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика или организации строительного контроля все выявленные дефекты, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество результата работы.

5.1.11. Предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию и документацию, связанную с выполнением Контракта, в сроки, установленные соответствующим требованием Заказчика.

5.1.12. Выполнить перед началом работ комплексное геодезическое обеспечение (сгущение геодезической разбивочной основы, в которую входит разбивка пикетажа и закрепление оси участка ремонта в соответствии с нормативным требованием), сохранять его на весь период ремонта. Подрядчик за 3 календарных дня до предполагаемого дня начала выполнения работ извещает Заказчика о готовности к освидетельствованию вышеуказанных работ телефонограммой или иным способом с последующим письменным уведомлением.

5.1.13. Вести журналы производства работ с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечить их нахождение на Объекте.

5.1.14. Вести журналы лабораторных испытаний в испытательной лаборатории, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций в соответствии со схемами лабораторного контроля качества, в письменном виде отчитываясь о результатах перед Заказчиком в форме лабораторных протоколов испытаний при приемке выполненных работ.

5.1.15. Разработать проект производства работ в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 2 к Контракту), включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, схемы лабораторного контроля и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ предоставить на согласование Заказчику вместе с документом о назначении лиц, осуществляющих строительный контроль со стороны Подрядчика, специальные журналы производства работ.

5.1.16. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, предъявлять журнал операционного контроля при контроле Заказчика, организации строительного контроля.

5.1.17. Организовать осуществление строительного контроля Подрядчика за качеством ремонта в соответствии с действующим законодательством и предоставить Заказчику, организации строительного контроля информацию о назначении лиц, осуществляющих строительный и лабораторный контроль Подрядчика.

5.1.18. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов с использованием лабораторий (собственных или наемных) в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, прошедших метрологическое освидетельствование и оснащённых необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием.

5.1.19. Предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Контракта копии документов, подтверждающих компетентность лаборатории (с областью деятельности и контролируемых параметров), а также копию договора на оказание лабораторных услуг (если лаборатория наемная).

5.1.20. Предоставить Заказчику, организации строительного контроля не менее чем за 10 (десять) календарных дней до дня начала производства работ составы (рецепты) на приготовление асфальтобетонных, бетонных и других смесей, протоколы лабораторных испытаний (в том числе подтверждение средней глубины колеи, стекание вяжущего, коэффициента водостойкости и адгезионных свойств) на соответствие требованиям нормативных документов планируемых к использованию материалов, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию материалы.

5.1.21. Получить до начала работ все необходимые лицензии (разрешения) на осуществление деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по Контракту.

5.1.22. Предоставлять пробы дорожно-строительных материалов (с паспортами, сертификатами и декларациями), планируемых к использованию для испытания в лаборатории Заказчика.

5.1.23. В случае замены материалов, входящих в составы на приготовление смесей, не менее чем за 5 (дней) до начала выпуска и укладки этих смесей предоставить Заказчику, организации строительного контроля, откорректированные составы смесей, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, планируемые к замене.

5.1.24. Не менее чем за 5 (пять) дней до приемки выполненных работ предоставлять Заказчику протоколы испытаний асфальтобетонных смесей и протоколы испытаний вырубков (кернов) из асфальтобетонного покрытия.

5.1.25. По требованию Заказчика, предоставить оборудование (керноотборник и швонарезчик), автотранспорт с водителем, а также уполномоченных представителей Подрядчика для совместного осмотра Объекта и отбора образцов асфальтобетона из покрытия. Не позднее 3 (трёх) дней со дня отбора образцов асфальтобетона произвести заделку мест отбора кернов (вырубков) в покрытии горячей асфальтобетонной смесью.

5.2.26. Оформить исполнительную документацию (Приложение 3 к контракту) в соответствии с требованиями ГОСТ 32755-2014, ГОСТ 32756-2014, РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 и иных действующих нормативных документов.

5.1.27. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке результатов работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Заказчиком сроки.

5.1.28. Подрядчик после получения извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в

установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя Подрядчика для составления акта о выявленных дефектах. При отсутствии извещенного надлежащим образом о времени составления акта уполномоченного представителя Подрядчика, указанный акт, составленный без его участия, является достаточным подтверждением наличия указанных в нем дефектов.

5.1.29. Обеспечить в установленном порядке организацию дорожного движения в месте производства работ в период их выполнения, обеспечивающую безопасность дорожного движения, в том числе с применением временных технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, ограждений, информационных щитов и т.п.).

5.1.30. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком резервные схемы организации дорожного движения, предусматривающие увеличение пропускной способности автотранспорта или работу в ночное время суток. При заполнении журналов производства работ Подрядчик в обязательном порядке обязан первым и последним пунктом отображать установку и демонтаж технических средств организации дорожного движения в месте производства работ соответственно, а также в его начале указать расшифровку используемых сокращений и аббревиатур.

5.1.31. Обеспечивать сохранность Объекта со дня подписания Сторонами акта приема - передачи участков автомобильных дорог, указанных в пункте 1.1. Контракта до подписания акта приемочной комиссии. В случае если в указанный срок Объектам или его частям будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

5.1.32. Обеспечить складирование и хранение строительных материалов и изделий в соответствии с требованиями нормативных документов и стандартов на эти материалы и изделия.

5.1.33. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с нормативно-техническими документами.

5.1.34. Уведомить уполномоченного представителя Заказчика и организацию строительного контроля (по электронной почте с последующим направлением письменного уведомления) о необходимости освидетельствования скрытых работ не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты освидетельствования. Если уполномоченный представитель Заказчика и (или) организация строительного контроля не были проинформированы об освидетельствовании скрытых работ в установленном порядке, то по требованию уполномоченного представителя Заказчика и (или) организация строительного контроля Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно их указанию, а затем восстановить ее за свои денежные средства

5.1.35. Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту.

5.1.36. Предоставлять, в том числе на электронных носителях, информацию (включая фотографии) и документы о ходе выполнения работ в сроки, установленные соответствующим требованием Заказчика.

5.1.37. Обеспечить нахождение на Объектах проекта производства работ, общего журнала работ, специальных журналов работ, рабочей документации.

5.1.38. Обеспечить прибытие уполномоченного представителя Подрядчика для участия в проверке и приемке законченного ремонтом Объекта.

5.1.39. В случае возникновения, по вине Подрядчика, перерывов в движении на ремонтируемом участке Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу по предупреждению и ликвидации таких ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение

3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем возмещает Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает третьим лицам ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения.

5.1.40. Осуществлять все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов и предоставить Заказчику при сдаче выполненных работ документы, подтверждающие произведенные затраты по обращению с отходами производства и потребления.

5.1.41. Предоставить Заказчику в течение 10 календарных дней после завершения всех работ фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в объёме не менее трёх фотографий на каждый Объект по состоянию Объекта за 10 (десять) дней до начала производства работ на Объекте, во время производства работ (с основными технологическими операциями – укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение и др.) за 10 (десять) дней до окончания работ и по состоянию Объекта после окончания работ. Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

5.1.42. Нести самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ в области природопользования при производстве работ на Объекте.

5.1.43. Направить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней письменный запрос о даче Заказчиком разъяснений и указаний, если считает распоряжение (предписание) Заказчика или его иные его действия противоречащими действующему законодательству или Контракту.

5.1.44. При исполнении Контракта Подрядчик руководствуется нормативно-техническими документами.

5.1.45. Выдать гарантийный паспорт на все конструктивные элементы и работы в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения» в разрезе конструктивных элементов. Сроkgарантии качества составляет на:

Верхний слой покрытия	4 года
-----------------------	--------

Гарантийный срок исчисляется со дня принятия результата работы Заказчиком (подписания акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонт работ по Объекту).

В случае установления Заказчиком в гарантийный период несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Контракта, нормативно-технической документации, Заказчик оформляет акт выявленных дефектов, в котором указывает дефект (замечание) и срок устранения. Для составления акта о выявленных дефектах Заказчик направляет Подрядчику письменное извещение о необходимости направления уполномоченного представителя для участия в комиссии по обследованию Объекта, гарантийного участка, в котором указывается дата, время и место, Объект и работы, подлежащие обследованию для фиксации выявленных дефектов (замечаний) в акте и определения сроков их устранения. Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в установленный в извещении Заказчика срок для участия в комиссии.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. В случае не согласия Подрядчика с указанным актом, Подрядчик вправе привлечь за свой счет экспертную организацию. Расходы по привлечению экспертной организации, эксперта выполняются за счет средств Подрядчика.

Акт выявленных дефектов оформляется в двух экземплярах и передается уполномоченному представителю Подрядчика с отметкой в получении. При отказе уполномоченного представителя Подрядчика от получения указанного акта в него вносится запись об отказе получения, а сам акт считается переданным.

Требования об устранении выявленных дефектов являются обязательными для Подрядчика. Выявленные дефекты в период гарантийной эксплуатации Объекта Подрядчик обязан устранять за свой счет в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения этого требования.

Гарантийный срок продлевается на период со дня оформления акта выявленных дефектов до устранения Подрядчиком указанных дефектов.

5.1.46. Не приступать к последующему технологическому этапу (технологическим этапам) работ без приемки Заказчиком скрытых работ, ответственных конструкций и получения письменного согласования Заказчика на выполнение последующего технологического этапа, в том числе, в случае простоя (технологического простоя) выполнения работ.

Под технологическим этапом в настоящем Контракте понимается технологическая операция (группа технологических операций), результатом выполнения которых является создание в соответствии с проектной документацией отдельных конструктивных и/или технологических элементов Объекта (выемка или отсыпка грунта, подготовка основания, устройство слоев насыпи, полотна дороги, устройство сборных и/или монолитных конструкций и т.п.).

Порядок освидетельствования и приемки скрытых работ и ответственных конструкций устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Контрактом.

5.1.47. При выполнении работ с применением инновационных материалов (технологий) подрядная организация обязана предоставить фотоматериалы, отражающие весь ход процесса применения инновационного материала (технологии) от начала до его завершения в электронном виде. Минимальный объем фотоматериалов три фотографии: до начала производства работ; процесс производства работ; законченный конструктивный элемент.

5.1.48. Подрядчик, при привлечении субподрядных и организаций несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, произведенных субподрядными организациями.

Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

5.1.49. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и другими разделами настоящего Контракта.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего Контракта.

5.2.2. Самостоятельно распределять рабочую силу и технику для выполнения работ.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

5.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

5.2.5. Подрядчик вправе досрочно сдать результаты работ только после предварительного согласия Заказчика.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения работ по Контракту:

Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта.
Окончание работ: по 31.08.2024 года.

6.2. Площадь объекта: 675 м. кв.

6.3. Обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания Заказчиком размещенного в единой информационной системе документа о приемке, акта приемки выполненных работ и акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонт работ по Объекту (Приложение №4 к контракту).

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) с предоставлением полного пакета соответствующей исполнительной документацией (и иной документацией), предусмотренной Контрактом.

7.2. Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Одновременно с документом о приемке, сформированным в ЕИС, Подрядчиком составляются и представляются Заказчику соответствующие акт КС-2, справка КС-3, на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в том числе на электронных носителях, с составлением акта освидетельствования скрытых работ и/или акта освидетельствования ответственных конструкций, журнал по форме КС-ба в 2-х экземплярах, в том числе в электронном виде. Указанные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.

7.3. Для проверки работ, выполненных Подрядчиком, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных работ и устранено Подрядчиком.

7.4. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

7.5. В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

7.6. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.7. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

7.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.9. Датой приемки выполненных работ, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

7.11. Обязанность Подрядчика выполнению работ считается исполненной в момент подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ

7.12. Состав технологических операций и последовательность выполнения работ, предъявляемых к приемке, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, не противоречащей требованиям действующих на территории РФ нормативных документов, соблюдение которых обеспечивает качество, соответствие проектной документации и последующую безопасную эксплуатацию, как отдельно сооружаемых конструктивных элементов, так и объекта в целом.

7.13. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свои денежные средства.

Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до его приемки определяется в соответствии с ч. 1 ст. 741 Гражданского кодекса РФ.

Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов, находящихся в притрассовом накопителе; иных материалов и имущества, используемых для исполнения Контракта, несет Подрядчик.

7.14. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик, по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой контракта. При этом смета контракта не изменяется.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, оформленных актом и выданным предписанием, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.12. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки.

8.13. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.14. В случае нарушения земельного и другого законодательства по вине Подрядчика (ненадлежащее использование полосы отвода, разработка карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, не своевременная рекультивация и возврат временно используемых земель и другие нарушения), Подрядчик оплачивает причиненные при этом потери и убытки землепользователям за свой счет.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до заключения Контракта предоставить Заказчику независимую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой банка о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 9.2 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта).

9.2. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 5 % процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется на сумму 73199 (семьдесят три тысячи сто девяносто девять) рублей 04 копейки.

Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в случае расторжения контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения, в том числе по соглашению сторон.

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и

более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в указанном размере или информации, подтверждающей добросовестность такого участника с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения Контракта из нижеперечисленных:

1) Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством Российской Федерации.

В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2 настоящего Контракта.

Независимая гарантия, в том числе должна содержать:

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно, независимая гарантия обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, при их наличии, в случае расторжения Контракта, в том числе по соглашению сторон.

- обязанность Гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении требований.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (далее Федеральный закон).

Подрядчик обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может

быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, установленном в п.8.3 Контракта.

Споры по удовлетворению требований по независимой гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Кировской области.

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2) Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, осуществляется Подрядчиком посредством перечисления денежных средств, в размере, установленном в пункте 9.2 настоящего Контракта, на следующие реквизиты:

МУ финансовое управление администрации Куменского района (Администрация Куменского сельского поселения) л/сч 05982141531

Банковские реквизиты:

Р/сч 03232643336204284000 Банк ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ // УФК по Кировской области г.Киров

БИК: 013304182, ОКТМО 33620428, кор/сч 40102810345370000033

КБК 982 11715030100000150

Обязательно указывается: Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта извещение № _____».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением в электронном виде, на бумажном носителе с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения последним всех своих обязательств по настоящему Контракту и с учетом окончания установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае не оплаты в добровольном порядке Подрядчиком суммы выставленных неустоек, штрафов, пени Заказчик вправе удержать начисленные суммы неустоек из суммы обеспечения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

9.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44 – ФЗ.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.5.В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению.

9.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств, для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44 – ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44 – ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются: войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, и возникновение которых не явилось прямым или косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней со дня их наступления.

Обстоятельства непреодолимой силы должны подтверждаться документами компетентных органов.

10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обстоятельств в силу непреодолимой силы оформляется соглашением Сторон.

10.3. Если Стороны не смогут в течение 30 календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по

указанным обстоятельствам, вопрос разрешается Арбитражным судом Кировской области.

11.РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

При этом, по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта.

При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

11.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям:

- неоднократное неисполнение обязательств подрядчиком требований настоящего контракта оформленных актом об обнаружении дефектов два и более раз.
- необоснованная подрядчиком приостановка работ, с нарушением исполнения календарного графика более чем на 30 дней.
- по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

11.4. Процедура одностороннего расторжения контракта осуществляется на основании редакции статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", действующей на момент заключения контракта.

11.5. Внесение изменений в настоящий контракт производятся в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.6. При расторжении настоящего Контракта Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, либо до приостановления работ на объекте в силу закона.

11.7. При расторжении настоящего Контракта, в том числе по соглашению сторон, Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму убытков и неустойки.

11.8. Расторжение настоящего Контракта не освобождает стороны от удовлетворения взаимных претензий.

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, нормативными документами РФ.

12.2. Все споры между сторонами разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 7 дней.

В случае не урегулирования спора или в случае неполучения ответа в установленный срок спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями муниципального Контракта.

Претензионные письма направляются с использованием ЕИС, путем направления электронных уведомлений. Уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя).

При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями муниципального контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями муниципального контракта за весь период просрочки исполнения.

12.3. В случае совершения Подрядчиком действий, связанных с нарушением законодательства в области природопользования, приведших к привлечению Заказчика к административной (или иной) ответственности, Подрядчик уплачивает связанные с этими правонарушениями штрафные санкции из собственных средств.

12.4. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля за ходом выполнения Контракта (коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту).

12.5. Изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

12.6. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

12.7. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в течение трех дней представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

13.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 01.10.2024 года

14.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, подписанные обеими сторонами электронными цифровыми подписями.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Локальный сметный расчет стоимости работ;

Приложение №2 – Описание объекта закупки;

Приложение №3 – Перечень исполнительной документации, включающий формы акта приемки завершенных ремонтных работ, ведомости контрольных промеров по покрытию, по обочинам, акты скрытых работ.

Приложение №4 – Акт приемочной комиссии о приемке законченных ремонтных работ по Объекту.

Приложение №5 – График выполнения работ

16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик

**МУ Администрация Куменского
сельского поселения Куменского
района**

Юридический адрес: 613400, д. Березник,
переулок Центральный, д.6, Куменского
района, Кировской области

Тел.: 8(83343) 22145

ИНН 4314004589 КПП 431401001

ОГРН 1054308512785

р/с 03231643336204284000

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ

БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской

области г. Киров

БИК 013304182

Получатель: МУ Финансовое управление
администрации Куменского района
(Администрация Куменского сельского
поселения)

Эл. адрес: Admkumsp@mail.ru

8(83343) 2-21-45

Глава поселения

Н.И.Шибанов

Подрядчик:

Акционерное общество «Вятские
автомобильные дороги»

(АО «Вятавтодор»)

610025, г. Киров, Кировская область,

пер. Автотранспортный, д.4

ИНН 4345502070

КПП 434501001

ОГРН 1204300004688

ОКПО 44340273

р/с 40602810000000000024

АО КБ «Хлынов» г. Киров

к/с 30101810100000000711

БИК 043304711

+7 (8332) 32-45-00

vatavtodor@yandex.ru

<http://вятавтодор.рф>

Начальник ПТО «Вятавтодор»

С.Е.Мезенцев

Приложение № 1

Локально сметный расчет (смета) №ЛРС-02-01-01

Ремонт автомобильной дороги в с. Быково, Транспортный проезд

Приложение № 2
к муниципальному контракту
№ _____
от _____

Техническое задание
(описание объекта закупки)
на выполнение работ «Ремонт автомобильной дороги в с. Быково,
Транспортный проезд»

№ п п	Наименование	Единица измерен ия	Количество
1	По дорожным одеждам		
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора (из расчета 0,4 кг/м2)	м2/т	600/0,27
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, средней толщиной 4,0 см с применением асфальтоукладчиков	м2/т	600/64,56
	Смесь асфальтобетонная А-16 НН на БНД 70/100	т	65,2
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора (из расчета 0,3 кг/м2)	м2/т	600/ 0,203
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	м2/т	675 /65,2
	Смесь асфальтобетонная А-16 ВН на БНД	т	65,2
2	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см		
	щебень марки не менее М 400 фр.16-31,5 мм	т	15,5

Приложение № 3
к муниципальному контракту
№ _____
от _____

**Перечень
исполнительной документации**

№ п/п	Перечень документов по ведению исполнительной документации
1.	Общий журнал работ
4.	Журнал укладки асфальтобетонной смеси
5.	Журналы лабораторных испытаний ДСМ и асфальтобетонных смесей
7.	Акт сгущения ГРО
8.	Утверждённый проект производства работ (со штампом Заказчика "К производству работ")
9.	Утверждённые Заказчиком рецепты на приготовление асфальтобетонных смесей
10.	Регламенты на приготовление выпускаемых асфальтобетонных смесей
11.	Паспорт на каждую партию отгружаемой смеси, в котором указывают результаты испытаний асфальтобетонной смеси
12.	Паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь
13.	Паспорта, сертификаты и декларации на поступающие материалы (оригиналы или заверенные печатью поставщика копии)
14.	Акты пробного уплотнения конструктивов дорожной одежды
15.	Акты освидетельствования скрытых работ
17.	Ведомости промеров, исполнительные геодезические схемы и чертежи
18.	Свидетельство об аттестации лаборатории с областью аккредитации
19.	Свидетельства о поверке средств измерения

Заказчик

Подрядчик

_____/ Шибанов Н.И. /
М.П.

_____/Мезенцев С.Е./
М.П.

Приложение № 4
к муниципальному контракту
№ _____
от _____

УТВЕРЖДЕН

наименование органа,

дата, номер решения (приказа,
постановления и др.)

ФИО и должность лица,

подписавшего решение (приказ,
постановление и др.)

Акт
приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию
выполненных ремонт автомобильных дорог
и дорожных сооружений

(наименование, адрес объекта)

от "___" _____ 20__ г.

(местонахождение объекта)

Приемочная

комиссия,

назначенная

(наименование органа, ФИО и должность представителя юридического лица,
назначившего комиссию)

решением (приказом, постановлением и др.) от "___" _____ 20__ г. N ___, из
представителей:

Заказчика - председатель Комиссии:

(ФИО)

(должность)

Члены комиссии:

(ФИО подрядчика)

(должность)

(ФИО субподрядчика)

(должность)

(ФИО эксплуатирующей организации)

(должность)

(ФИО надзора)

(должность)

(ФИО других организаций)

(должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком (заказчиком с участием
Подрядчика) _____
(указать наименование)

предъявлены законченные работы по ремонту

(наименование, адрес объекта)

2. Ремонт осуществлен
подрядчиком _____
(указать организации, выполнявшие работы)

выполнившим собственными силами

(виды работ)

и силами субподрядных организаций

(наименование субъекта(ов) хозяйствования)

(виды работ, выполненные каждой организацией)

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

3. Проектно-сметная документация на ремонт утверждена

(перечислить проектно-сметную документацию с указанием, кем и когда она утверждена)

4. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта(рабочих чертежей), технических правил по ремонту автомобильных дорог, согласованные с проектной организацией и заказчиком:

(перечислить все выявленные отступления)

5. Ремонтные работы осуществлены в сроки: начало работ _____
(месяц, год)

окончание работ _____
(месяц, год)

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект ремонта имеет следующие основные показатели:

а) категория

б) ширина земляного полотна

в) ширина проезжей части

г) протяженность (общая)

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

(указать перечень документации, представленной приемочной комиссии)

8. Конструктивный слой дорожной одежды

(указать материал и геометрические параметры слоёв покрытия)

9. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации)

10. Фактическая стоимость

Приёмочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр автомобильные дороги в натуре, провела дополнительные замеры и испытания:

(наименование видов замеров)

Решение приемочной комиссии

Предъявленные к приемке законченные работы по ремонту автомобильной дороге

(наименование, адрес объекта)

принять в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме, соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных норма и законодательных актов.

Акт составлен в трёх экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:

(наименование Заказчика, наименование Подрядчика, наименование строительного контроля)

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы

(наименование Заказчика, наименование Подрядчика)

Приложения к акту:

1. Ведомость выполненных работ.
2. Ведомость контрольных измерений и испытаний.
3. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ.
4. Перечень производственно-технической и исполнительной документации передаваемой заказчику.
5. Графическая схема объекта.
6. Гарантийный паспорт.

Председатель приемочной комиссии

подпись ФИО

Члены рабочей комиссии

подпись ФИО

подпись ФИО

подпись ФИО

подпись ФИО

Приложение 1 к Акту приёмки

Ведомость выполненных работ по ремонту участка автомобильной дороги

(наименование, адрес объекта)

в период с "___" _____ 202__ г. по "___" _____ 202_ г.

п/п	Место производства работ (от км + до км +)	Наименование работ	Единица измерения	Объемы работ		Сметная цена за единицу, руб.	Сметная стоимость фактически выполненного объема работ, тыс. руб.
				по проектно-сметной документации	фактически выполнено на "___" 202__ г.		
	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик (руководитель организации)

подпись _____

ФИО _____

Подрядчик (руководитель организации)

подпись _____

ФИО _____

Приложение 2 к Акту приёмки

Ведомость контрольных измерений и испытаний,
произведенных при приемке законченных работ по ремонту

(наименование, адрес объекта)

в период с "___" _____ 202__ г. по "___" _____ 202__ г.

п/п	Наименование измерений и испытаний	Место, км и ПК	Данные контрольных проверок	
			по проекту	фактиче ски
	2	3	4	5

Председатель приемочной комиссии

ФИО

Члены рабочей комиссии

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

Примечание. Перечень параметров, по которым проводятся измерения и
испытания при приемке:

Покрытия

1. Ширина (через каждые 100 м).
2. Толщина.
3. Поперечный уклон (через каждые 100 м).

Покрытия

1. Ширина (через каждые 100 м).
2. Толщина.
3. Поперечный уклон (через каждые 100 м).

Примечания:

1. Объем контрольных измерений определяется приемочной комиссией в зависимости от объемов выполненных работ на принимаемом в эксплуатацию объекте строительства.

2. Приемочные комиссии могут использовать ведомости промеров, а также результаты операционного и приемочного контроля или, при необходимости, проводить дополнительные испытания и измерения по результатам визуального обследования (осмотра) принимаемого в эксплуатацию объекта. При использовании материалов операционного и приемочного контроля в ведомости контрольных измерений приводится ссылка на акты, протоколы и другие материалы результатов ранее проведенных испытаний, а также указываются проектные и фактические значения контролируемых показателей.

Приложение 3 к Акту приёмки

Перечень организаций, участвовавших в производстве работ

 (наименование, адрес объекта)

в период с " ____ " _____ 202__ г. по " ____ " _____ 202_ г.

п/п	Наименование организации	Виды выполненных работ	Должность и фамилия инженерно-технического работника, ответственного за выполненные работы
	2	3	4

Заказчик (руководитель организации)

подпись _____

ФИО _____

Подрядчик (руководитель организации)

подпись _____

ФИО _____

Приложение 4 к Акту приёмки

Перечень производственно-технической и исполнительной документации,
передаваемой заказчику

(наименование, адрес объекта)

в период с "___" _____ 202__ г. по "___" _____ 202_ г.

п/п	Наименование документации	Количество о экземпляров	Вид носителя
	2	3	4

Заказчик (руководитель организации)

подпись

ФИО

Подрядчик (руководитель организации)

подпись

ФИО

Приложение 5 к Акту приёмки

Перечень производственно-технической и исполнительной документации,
передаваемой заказчику

(наименование, адрес объекта)

в период с "___" _____ 202__ г. по "___" _____ 202_ г.

На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.

К настоящему акту приложено _____ шт. фотодокументов.

Заказчик (руководитель организации)

подпись

ФИО

Подрядчик (руководитель организации)

подпись

ФИО

Приложение №5

График выполнения работ

Наименование объекта	Срок исполнения	Площадь	Протяженность
Ремонт автомобильной дороги в с. Быково, Транспортный проезд	С даты заключения муниципального контракта и до 31.08.2024 года	675 м2	100 м

Данные электронной подписи Владелец: Мезенцев Сергей Евгеньевич Организация: АО "ВЯТАВТОДОР", 434591900900 Подписано: 15.04.2024 17:05:33 Данные сертификата Серийный номер: 02383F79000CB0EDB24D3EB2D72B660E4F Срок действия: 24.05.2023 10:11:27 (МСК) - 24.05.2024 10:21:27 (МСК)	Данные электронной подписи Владелец: Шибанов Николай Иванович Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 431400767557 Подписано: 22.04.2024 08:56:47 Данные сертификата Серийный номер: 00DB8CCF9FE506800F47BB5BAC9ECEA9C9 Срок действия: 19.04.2023 14:40:00 (МСК) - 12.07.2024 14:40:00 (МСК)
Документ подписан электронной подписью	Документ подписан электронной подписью